ATAN.23
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
(PROCEDIMENTO N.2 03/CITRES MAIO/2026)

No ambito da Empreitada de Concegdo-Construgdo do Centro Integrado de Recolha e
Tratamento de Residuos Sélidos na llha do Maio — CITRES Maio, reuniu o Juri do procedimento
para responder aos esclarecimentos solicitados.

. Data da Reunido: 10 de setembro de 2026.

1. Objeto da contratagdo: Empreitada de Concecao-Construcao do Centro Integrado
de Recolha e Tratamento de Residuos Sélidos na llha do Maio — CITRES Maio.

1l Designagao do Juri: Despacho do Vice-Presidente do Conselho Diretivo do Camades,
I.P., datado de dia 07 de agosto de 2026, aposto na Informagdo de Servigo n.2
CICL/2026/5005 — DSCME/DPE.

V. Membros do Juri presentes:

a) Presidente em exercicio: Jodo Martins, Primeiro Vogal Efetivo, Coordenador do
Projeto CITRES Maio, em substituicdao do Presidente do Juari, Carla Martins
Rodrigues, que se encontra ausente por motivo de férias;

b) Vogal Efetivo: Abilio Almeida, Chefe da Divisdo de Gestdo de Contratos
Operacionais da LIPOR;

c) Vogal Efetivo (em substituicdo): Miguel Bolito, Segundo Vogal Suplente, Perito
Juridico.

Um dos interessados no procedimento identificado em epigrafe apresentou, no dia 31 de agosto
de 2026, as 16h17m, dentro do prazo estabelecido para o efeito, e através dos enderecos de
correio eletrénico indicados nas pegas do procedimento (contratos.citres@camoes.mne.pt e

citres.maio@hotmail.com), o pedido de esclarecimentos que de seguida se transcreve, ao qual
se da a resposta infra.

Perguntas:

«No dmbito do PROCEDIMENTO N2 03/CITRES MAIO/2026 intitulado "Concegdo-Construgdo do
Centro Integrado de Recolha e Tratamento de Residuos Sdlidos na Ilha do Maio — CITRES Maio",
vimos por esta solicitar os seguintes esclarecimentos:

1 - No artigo 14° do procedimento de concurso diz "O Camdes, I.P. indicard no andncio do
concurso as datas, locais e horas das visitas técnicas ao local da obra que seréo asseguradas até
ao termo do primeiro ter¢o do prazo para a apresentacdo das propostas". Perguntamos, qual a
data da visita técnica e se a mesma tem cardcter obrigatdrio, pois nos antncios dos sites
indicados no artigo 6 do respetivo procedimento, nada consta.

2 — Agradeciamos a disponibilizacéo do levantamento topogrdfico e o estudo prévio do projeto
em formato autocad. Entendemos serem elementos fundamentais para que se possa preparar a
solugdio de projeto.
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3 — Tratando-se de uma empreitada concecdo-construgdo, o que obriga ao estudo aprofundado
e elaboragcdo duma solugdo técnica e projeto base, entendemos que o prazo indicado para a
entrega das propostas é manifestamente insuficiente. Neste sentido, solicitamos a prorrogacdo
do prazo em mais 20 dias. »

Resposta:
Questao 1 — Visita técnica

As visitas técnicas previstas no artigo 14.2 do Programa do Procedimento sao sempre
acompanhadas por um representante do Camdes, |.P. (n.2 2), devendo os interessados
manifestar a sua intencdo de as realizar com uma antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis (n.2
3). Nao constam do elenco de documentos exigidos da proposta (artigo 18.2), nem a sua nao
realizagdo é causa de exclusao (artigo 28.9).

O Anuncio do procedimento, publicado em jornal de circulagdao nacional em 19 de agosto de
2026, prevé, no seu ponto 8, a realizagdo de visitas técnicas mediante marcagdo prévia, em dias
Uteis, entre as 09h00 e as 17h00, no Monte Esgrovere, llha do Maio, até ao termo do primeiro
terco do prazo para apresentacao das propostas. A nao indicagcao de uma data Unica decorre da
necessidade de prévia manifestacdo de interesse por parte dos interessados, nos termos do n.2
3 do artigo 14.°.

Cumpre esclarecer que o referido Anuncio, ndo obstante ter sido publicado em jornal na data
acima indicada, nao foi disponibilizado, na mesma data, no sitio eletrénico do Camdes, I.P., 0 que
explica a observagdo do interessado quanto a auséncia dessa informagdo, incluindo a relativa as
visitas técnicas. Tal desconformidade foi, entretanto, regularizada mediante aditamento ao
Anuncio, publicado em 9 de setembro de 2026 no sitio eletrénico do Camaes, I.P., e em jornal
de circulagao nacional em Cabo Verde, conforme deliberado em Ata n.2 2.

Em consequéncia, e conforme igualmente deliberado em Ata n.2 2, o prazo para manifestacao
de interesse na realizagdo de visita técnica é prorrogado, terminando em 16 de setembro de
2026, permitindo a realizagdo da visita técnica, caso solicitada, em 18 de setembro de 2026, por
forma a garantir prazo adequado a contar da referida publicagao.

Questdo 2 — Levantamento topografico e Estudo Prévio em AutoCAD

O procedimento em apreco desenvolve-se em regime de conce¢ao-construgao, tendo a Entidade
Adjudicante disponibilizado um conjunto de elementos de base destinados a permitir aos
interessados a compreensao do objeto do contrato e a preparagao das respetivas propostas,
designadamente o Programa Preliminar (Anexo | ao Caderno de Encargos) e o Levantamento
Topografico, o Estudo Geoldgico, o Estudo de Caracterizacao de Residuos, o Estudo Prévio
(incluindo pecas escritas e pecas desenhadas), o Estudo de Impacte Ambiental e a Declaragdo de
Impacte Ambiental (Anexo VIl ao Caderno de Encargos), nos termos do artigo 4.2/3 do Programa
do Procedimento.
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O pedido de disponibilizacao do levantamento topografico e do Estudo Prévio em formato
AutoCAD corresponde a disponibilizacdao de ficheiros em formato editdvel. Nem o Programa do
Procedimento, nem o Caderno de Encargos, estabelecem a obrigatoriedade de disponibilizagcao
dos referidos elementos nesse formato, constituindo os documentos ja disponibilizados —
incluindo as pecgas desenhadas do Levantamento Topografico e do Estudo Prévio, integradas no
Anexo VIl ao Caderno de Encargos — os elementos de base do procedimento. Acresce que, nos
termos da Clausula 78.2/6 do Caderno de Encargos, a disponibilizacdo de elementos em suporte
digital no formato DWG esta prevista apenas como obrigacdao do Adjudicatdrio, relativamente as
Telas Finais a entregar no termo da execugao da obra, e ndo como obrigagdo da Entidade
Adjudicante nesta fase do procedimento.

Acresce que, nos termos do artigo 18.2 do Programa do Procedimento, nao é exigida nesta fase
a defini¢do concreta de um Projeto Base, com o grau de desenvolvimento e os elementos que
Ihe sdao préprios, devendo ser apresentada a concecao e solugao técnica do empreendimento,
incluindo a integracao das diferentes componentes da infraestrutura, ao nivel do Estudo Prévio
desenvolvido (n.2 1, alinea d), subalinea i), ficando o Projeto de Execu¢do a cargo do
adjudicatdrio em fase posterior a assinatura do contrato (n.2 2), nos termos do Caderno de
Encargos.

Questao 3 — Prorrogacao do prazo em 20 dias

O prazo para apresentacao das propostas foi fixado nos termos do artigo 21.2 do Programa do
Procedimento, tendo em consideragao a natureza e o objeto da empreitada, bem como os
elementos técnicos disponibilizados aos interessados para efeitos de preparagao das respetivas
propostas.

Ponderados os fundamentos apresentados — designadamente o facto de nao ser exigida nesta
fase a definicdo de um Projeto Base ou a elaboracao do Projeto de Execucdo, nos termos ja
expostos na Questdo 2, e de os elementos de base necessdrios a preparacao da proposta se
encontrarem integralmente disponibilizados — considera-se nao se encontrarem demonstradas,
nesses termos, razdes que justifiquem a prorrogagao do prazo por mais 20 (vinte) dias ao abrigo
do n.2 3 do artigo 16.2 do Programa do Procedimento.

Sem prejuizo do exposto, informa-se que o prazo para apresentacdo das propostas é, de
qualquer forma, prorrogado por 21 (vinte e um) dias, com fundamento diverso do invocado pelo
interessado — a saber, a ndo disponibilizacao do Anuncio do procedimento no sitio eletrénico
do Camdes, I.P. na data da sua publicagdao em jornal, nos termos do artigo 6.2, n.2 3, e do artigo
21.2, ambos do Programa do Procedimento, conforme deliberado em Ata n.2 2.

Em consequéncia, o prazo para apresentacao de propostas, inicialmente fixado em 35 (trinta e
cinco) dias contados a partir de 20 de agosto de 2026, passa a ser de 56 (cinquenta e seis) dias,
contados a partir da mesma data, com termo em 14 de outubro de 2026, as 23h59.
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Presidente do Juri em exercicio

Assinado por: JOAO PEDRO GESERO MARTINS
Num. de Identificagao: 13603763
Data: 2026.09.10 09:18:13-01'00'

Jodo Martins

Vogal Efetivo

Assinado por: Abilio José de Almeida Alves
Num. de Identificagcdo: 06965035
Data: 2026.09.10 09:25:51+01'00'

Abilio Almeida

Vogal Efetivo (em substituicdo)

Miguel Bolito
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